

업 무 중 복 도

(주)대영엔지니어링
한국기술개발(주)

□ 업무중복도

구 분	성 명	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사 업 참 여 기 간		
								책임분야	성 명	참여기간
사업책임 기술자	정대연				해 당 사 항 없 음					
항만 · 해안	김진홍				해 당 사 항 없 음					
토질 · 지질	김동후				해 당 사 항 없 음					
구 조	표원삼	포 산-서 망 도 로 건설공사실시설계 용역		15.05.06 ~ 16.10.13	1,414	5.9개월 (179일)	익산지방 국토관리청	구조참여	표원삼	15.05.06 ~ 16.10.13

업 무 중 복 도

(주)헤인이엔씨

(주)평화엔지니어링

☐ 업무중첩도 (헤인이앤씨+평화엔지니어링)

구 분	용 역 명	사 업 개 요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	참 여 기 술 자			비 고
							책임분야	성 명	참여기간	
핵심 기술자	통영항강구만(내만)친수시설 정비설시설계 용역	1.현지조사 2.기초자료조사 3.설시설계	15.05.28 ~16.07.20	833	현재~ 16.07.20 (3.13개월)	마산지방 해양수산청	사업책임	한상훈	15.05.28 ~ 현재	
	소 계				3.13개월	200%미만				
분야별 핵심 기술자	예구자연재해 위험개선지구 정비사업설시 설계용역	1.현지조사 2.기초자료조사 3.설시설계	16.04.11 ~17.04.05	339	현재~ 17.04.05 (11.8개월)	거제시	항만·해양	주재욱	16.04.11 ~ 현재	
	소 계				11.8개월	200%미만				
	2중항만배후 단지개발계획 수립용역	1.현지조사 2.기초자료조사 3.기본계획	15.07.21 ~16.12.31	2,676	현재~ 16.12.31 (8.6개월)	해양수산부	토질·지질	송승원	15.07.21 ~ 현재	
	소 계				8.6개월	200%미만				
	제주향탐동방 파세축조공사 설시설계용역	1.현지조사 2.기초자료조사 3.설시설계	15.08.18 ~16.12.28	1,473	현재~ 16.12.28 (8.5개월)	제주특별 자치도	구조	조상길	15.08.18 ~ 현재	
	소 계				8.5개월	200%미만				

업 무 중 복 도

(주)도화엔지니어링

(주)산이건설

2차

□ 업무중첩도

구 분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								책임분야	성 명	참여기간
사업 책임기술자	김환수	“ 해 당 없 음 ”								
항만분야 책임기술자	서정윤	울산 동구 고늘지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역	실시설계	2016.02.26. ~ 2016.12.31	1,000	258일 (8.60개월)	해양수 산부	분야별책 임기술자	서정윤	2016.02.26. ~ 2016.12.31
		비유항 정온도 개선상버 기본 및 실시설계용역	실시설계	2016.03.30. ~ 2017.03.29	1,243	346일 (11.53개월)	군산지 방해양 수산청	분야별책 임기술자	서정윤	2016.03.30. ~ 2017.03.29
		계				604일 (20.13개월)		20.13개월/12개월×100%=167.75%		
구조분야 책임기술자	양상록	“ 해 당 없 음 ”								
토질분야 책임기술자	박을축	송정지구 도시개발사업 실시 및 환지계획 수립용역	기본계획	2016.02.15. ~ 2017.08.07	1,603	477일 (15.90개월)	광주시	분야별기 술자	박을축	2016.02.15. ~ 2017.08.07
		예천 제3특화농공단 지 조성사업 기본계획 및 실시설계용역	실시설계	2016.03.21. ~ 2017.03.20	603	337일 (11.23개월)	예천군	분야별기 술자	박을축	2016.03.21. ~ 2017.03.20
		부산항(북항) 재개발사업지 구 연결 보행데크 건설공사 기본 및 실시설계용역	실시설계	2016.03.21. ~ 2017.01.14	1,627	272일 (9.07개월)	부산지 방해양 수산청 부산항 건설사 무소	분야별기 술자	박을축	2016.03.21. ~ 2017.01.14
		안동시 상수도관망 전문기술진단 및 블록시스템구 축 기본계획용역	기본계획	2016.04.01. ~ 2017.03.23	1,069	340일 (11.33개월)	안동시	분야별책 임기술자	박을축	2016.04.01. ~ 2017.03.23

업 무 중 복 도

(주)한국종합기술

(주)원우기술개발건축사무소

□ 업무중복도

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	성명	참여 기간
사 업 책 임 기술자	이병하	해당 사항 없음								
	계					-월				
항만 해안	김상영	해당 사항 없음								
	계					-월				
토질 지질	이기택	해당 사항 없음								
	계					-월				
토목 구조	나종현	제2순환도로 진 월IC 진출입로 개설공사 기본 및 실시설계용역		16.03.21 ~ 16.11.15	237 (73)	212일 (7.1개월)	광주 광역시	토목 구조	나종현	16.03.21 ~ 16.11.15
	계					7.1개월 (59%)				

업 무 중 복 도

(주)건일엔지니어링

(주)우빈기술공사

제 6 장 업무중첩도

(주)정인

구 분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								책임 분야	성명	참여기간
사업 책임	김해솔	대산항다목적 부두기본및실 시설계용역	실시 설계	16.03.02 -17.01.30	1,081	288일 (9.6개월)	대산지방 해양수산청	사업 책임	김해솔	16.03.02 -현재
항만 책임	김재홍	울릉공항건설 공사환경영향 평가용역	영향 평가	15.12.28 -16.12.21	1,424	248일 (8.2개월)	부산지방 항공청	항만 책임	김재홍	15.12.28 -현재
		대산항다목적 부두기본및실 시설계용역	실시 설계	16.03.02 -17.01.30	1,081	288일 (9.6개월)	대산지방 해양수산청	항만 책임	김재홍	16.03.02 -현재

구 분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								책임 분야	성명	참여기간
토질 책임	정석열	마 산 천 하 천 기 본 계 획 수 립 용 역	기본 계획	15.11.11 -16.11.04	165	6.7개월	전라남도	토질 분참	정석열	15.11.11 -현재
		성 황 국 제 비 즈 니 스 파 크 조 사 설 계 용 역	실시 설계	16.02.17 -17.08.16	1,094	16.2개월	광양시	토질 분참	정석열	16.02.17 -현재
		골 약 도 이 급 경 사 지 붕 괴 위 험 지 역 정 비 사 업 실시설계용역	실시 설계	16.03.09 -17.01.02	174	8.7개월	광양시	사업 책임	정석열	16.03.09 -현재
		여 자 만 별 교 갯 벌 해 양 테 마 공 원 조 성 사 업 기 본 및 실 시 설 계 용역	실시 설계	16.03.29 -16.11.23	329	7.3개월	보성군	토질 분참	정석열	16.03.29 -현재
구조 책임	김제인	해당없음								

업 무 중 복 도

(주)건화

(주)신오엔지니어링

1 업무 중복도

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
사업책임 기술자	이한배	여수웅천마리나항만 개발 사업 기본설계용역		2016.04.01~ 2017.01.31	783	289일 (9.63월)	전라남도 여수시	사업총괄	이한배	16.04.01- 현재
항만분야	전성훈	인천신항 항만배후단지(1 단계) 조성사업 교통영향 분석 개선대책수립용역		2015.11.09~ 2016.11.07	293	204일 (6.8월)	해양수산 부 인천지방 해양수산 청	항만책임	전성훈	15.11.09- 현재
		여수웅천마리나항만 개발 사업 기본설계용역		2016.04.01~ 2017.01.31	783	289일 (9.63월)	전라남도 여수시	항만참여	전성훈	16.04.01- 현재
토질분야	김태일	영암군소하천정비종합계 획 재수립 및 지형도면고 시용역		2016.01.29~ 2017.09.19	2,863	520일 (17.33월)	영암군	토질책임	김태일	16.01.29- 현재
구조분야	조강연	김천~구미2 국도건설공 사 기본 및 실시설계용역		2014.11.28~ 2017.06.30 총:720일 1차:30일 2014.11.28~ 2014.12.27 2차:300일 2015.02.02~ 2015.11.28 3차:300일 2016.02.03~ 2016.11.28	1,331	314일 (10.47월)	부산지방 국토관리 청	구조책임	조강연	14.11.28- 현재

구분	성명	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성명	참여기간
		광주-완도(광주-강진간) 고속도로 건설공사 실시 설계용역(제7공구)		2015.03.26~ 2016.08.02 총:420일 1차:250일 2015.03.26~ 2015.11.30 2차:170일 2016.02.15~ 2016.08.02	3.356	106일 (3.53월)	한국도로 공사	구조참여	조강연	15.03.26- 현재
계	사업책임 : 9.63개월 (80.25%) / 4.0점 분야책임 합계 : 6.0점 항만분야 : 16.43개월 (136.92%) / 6.0점, 토질분야 : 17.33월 (144.42%) / 6.0점, 구조분야 : 14개월 (116.67%) / 6.0점									

업 무 중 복 도

(주)세일종합기술공사

(주)신명건설기술공사

(주) 세이브

▣ 업무중복도

구 분	성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개 월)	발주처	사업참여기간		
								참여분야	성 명	참여기간
사업책임	설동정	사동항 정비 계획 재수립 실시설계용역	실시설계	16.03.21 ~ 17.09.11	711	12개월	목 포 지 방 해 양 수산청	사업책임	설동정	16.03.21 ~ 17.09.11
계						(12개월 /12개월) × 100	100%	200%미만		
항만·해안	안재민	광양항 울촌1 산단 진입항로 준설공사 실시 설계 경제성검 토(설계VE)용 역	경제성 검토	15.12.24 ~ 16.07.23	18	3개월	여 수 지 방 해 양 수산청	분야책임	안재민	15.12.24 ~ 16.07.23
계						(3개월 /12개월) × 100	25%	200%미만		
토질·지질	황신일	사동항 정비 계획 재수립 실시설계용역	실시설계	16.03.21 ~ 17.09.11	711	12개월	목 포 지 방 해 양 수산청	분야책임	황신일	16.03.21 ~ 17.09.11
계						(12개월 /12개월) × 100	100%	200%미만		
구조	이태호	《 해 당 없 음 》								
계						0개월	0%			

업 무 중 복 도

(주)서영엔지니어링

산하종합기술(주)

아. 업무중복도 (주)서영엔지니어링

구	분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
									참여 분야	성명	참여 기간
사업책임	류혁근	15-본-해-03 기본 계획등작성용역 (C034)	기본계획	15.11.04 ~ 16.11.03	865	16.04.18 ~ 16.11.03 (6.7개월)	국방부	사업책임	류혁근	15.11.04 ~ 현재	
		소 계				6.7개월 (200%미만)					
항만책임	홍 근	15-본-해-03 기본 계획등작성용역 (C034)	기본계획	15.11.04 ~ 16.11.03	865	16.04.18 ~ 16.11.03 (6.7개월)	국방부	항만책임	홍 근	15.11.04 ~ 현재	
		2016목포 항만시설내진보 강화시설설계용역	실시설계	16.04.05 ~ 16.11.30	663	16.04.18 ~ 16.11.30 (7.6개월)	목포지방해양 수산청	항만책임	홍 근	16.04.05 ~ 현재	
		육지항다 기능어항 (복합형) 조설사업 설계용역	실시설계	16.04.14 ~ 16.12.09	1,082	16.04.18 ~ 16.12.09 (17.9개월)	마산지 방해양 수산청	사업책임	홍 근	16.04.14 ~ 현재	
		소 계				개월 (300%미만)					

구	분	성	명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
										참여 분야	성명	참여 기간
토질책임		최기출	여수시 소하천 정비 종합계획 (재정비) 및 지형도면고시용역	종합계획	15.05.29 ~ 18.05.28	1,779	16.04.18 ~ 18.05.28 (25.7개월)	전라남도 여수시	토질참여	최기출	15.05.29 ~ 현재	
			해상재난대피시설 및 대피로 (해안도로) 설치사업 기본 및 실시 설계용역	기본및실시 설계	15.07.28 ~ 16.07.21	1,076	16.04.18 ~ 16.07.21 (3.2개월)	전라남도 함평군	토질책임	최기출	15.07.28 ~ 현재	
			불갑사관광지 조성 계획 (변경) 및 기본 및 실시 설계용역	기본및실시 설계	15.11.10 ~ 16.11.08	571	16.04.18 ~ 16.11.08 (6.8개월)	전라남도 영광군	토질참여	최기출	15.11.10 ~ 현재	
			국도29호선 화순우봉지구 등 4개 소교차로 개선공사 실시 설계용역	실시설계	16.03.16 ~ 16.09.11	71	16.04.18 ~ 16.09.11 (4.9개월)	광주국토관리사무소	토질책임	최기출	16.03.16 ~ 현재	
			돌산대교 우회도로 (교량) 개설사업 당위성 검토 및 기본 계획용역	기본계획	16.03.17 ~ 16.09.16	18	16.04.18 ~ 16.09.16 (5.1개월)	전라남도 여수시	토질책임	최기출	16.03.17 ~ 현재	
			소 계			45.7개월 (400%미만)						
구조책임		신병로	2016목포항항만시설 내진보강 실시 설계용역	실시설계	16.04.05 ~ 16.11.30	663	16.04.18 ~ 16.11.30 (7.6개월)	목포지방해양수산청	구조참여	신병로	16.04.05 ~ 현재	
			마산항서항지구 천수공간 조성공사 기본 및 실시 설계용역	기본및실시 설계	15.05.07 ~ 16.07.29	1,292	16.04.18 ~ 16.07.29 (3.4개월)	마산지방해양수산청	구조책임	신병로	15.05.07 ~ 현재	
			소 계				11개월 (200%미만)					

업 무 중 복 도

(주)삼안

(주)건영엔지니어링

아. 업무중복도

(수)상안

1) 사업책임기술자 - 곽 호 성 (삼 안)

구	분	성	명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
										참여 분야	성명	참여 기간
사업총괄 책임기술자		곽	호	성						“해당사항 없음”		
계					-개월							

2-1) 항만·해안책임기술자 - 김 주 현 (삼 안)

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	성명	참여 기간
항만·해안	김 주 현 (삼 안)	통영항 강구 안(내만) 친 수 시설 정비 실시설계 용 역	-	15.05.28 16.07.20	833	3.1개월 (26%)	마산지방 해양항만청	항만 · 해안	김주현	15.05.28 현 재
		계				3.1개월 (26%)				

2-2) 토질·지질책임기술자 - 이 인 형 (건 영)

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	성명	참여 기간
토질·지질	이 인 형 (건 영)	해룡천등4개 하천기본계 획수립용역	-	16.03.17 17.03.11	268	10.9개월 (91%)	전라남도	토질 · 지질	이인형	16.03.17 현 재
		2016년신안 군도서식수 원개발사업 기본및실시 설계용역	-	16.03.15 17.03.14	967	11.0개월 (92%)	전라남도	토질 · 지질	이인형	16.03.15 현 재
		계				21.9개월 (183%)				

2-3) 토목구조책임기술자 - 최 진 우 (삼 안)

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	성명	참여 기간
토목구조	최 진 우 (삼 안)	통영항 강구 안(내만) 친 수시설 정비 실시설계 용 역	-	15.05.28 16.07.20	833	3.1개월 (26%)	마산지방 해양항만청	토목 구조	최진우	15.05.28 현 재
		※ 상기 건 외 업무량 500% 이상으로 추가사항 미기재								
		계				60개월 이상 (500% 이상)				

업 무 중 복 도

(주)한국항만기술단

(주)원진엔지니어링건축사사무소

□ 현재 수행중인 용역사업에 대한 참여건설기술자 현황

(가) 2016. 8. 2

구 분	성명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	성명	참여기간
사 업 책 임 기 술 자	김중홍	- 해 당 사 항 없 음 -								
항만분야 책 임 기 술 자	최선용	제주의항 3단계 개발사업 기초 자료조사 용역	• 타당성조 사	2013.01.25 ~ 2014.07.24	1,051	2016.02.01 용역중지	제주특별 자 치 도	분야 참여	최선용	2015.06.01 ~ 2016.02.01 (용역중지)
		국동항 친수호안 축조공사 실시설계 용역	• 실시설계	2013.08.30 ~ 2014.08.29	80	2016.04.18 ~ 2016.07.16 (3.0개월)	여수지방 해 수 산 청	사업 책임	최선용	2015.11.17 ~ 현 제
		가진여등표 외1개소 등표개량 실시설계 용역	• 실시설계	2016.04.11 ~ 2016.08.08	53	2016.04.18 ~ 2016.08.08 (3.7개월)	인천지방 해 수 산 청	사업 책임	최선용	2016.04.11 ~ 현 제
토질분야 책 임 기 술 자	정남래	- 해 당 사 항 없 음 -								
구조분야 책 임 기 술 자	이준자	- 해 당 사 항 없 음 -								
계		사 업 책 임	-개월	0%						
		항 만 · 해 안	6.7개월	55%						
		구 조	개월	0%						
		토 질 · 지 질	-개월	0%						

업 무 중 복 도

(주)유신

신촌종합건설(주)

업무중복도

구 분	성 명	용역명	사업 개요	용역 기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								참여 분야	성명	참여기간
사업책임 기술자	한명식	거문도항 정비 사업(1단계) 기본 및 실시 설계용역		16.04.14 ~ 17.02.07	768	9.8개월	여수지방 해양 수산청	사업 책임	한명식	16.04.14 ~ 17.02.07
		소 계				9.8개월				
항만·해안	권태일	평택항2종 항 만 배 후 단 지 기본계획수립 용역		15.11.09 ~ 16.09.08	131	4.8개월	경기도 평택시	항만 해안 분참	권태일	15.11.09 ~ 16.09.08
		삼척원평지구 연안정비사업 기본및실시설 계용역		16.03.30 ~ 17.03.29	217	11.5개월	동해지방 해양 수산청	항만 해안 분책	권태일	16.03.30 ~ 17.03.29
		거문도항 정비 사업(1단계) 기본 및 실시 설계용역		16.04.14 ~ 17.02.07	768	9.8개월	여수지방 해양 수산청	항만 해안 분참	권태일	16.04.14 ~ 17.02.07
		소 계				26.1개월				
토질·지질	홍 룬	평택·당진항 국제여객부두 건설공사 실 시설계용역		15.05.08 ~ 16.12.27	1,463	8.4개월	평택지방 해양 수산청	토질 분책	홍 룬	15.05.08 ~ 16.12.27
		거문도항 정 비사업(1단계) 기본 및 실시 설계용역		16.04.14 ~ 17.02.07	768	9.8개월	여수지방 해양 수산청			16.04.14 ~ 17.02.07
		소 계				18.2개월				
구 조	최상근	고 흥 천 등 4개 하천하천기본 계획수립용역		16.03.17 ~ 17.03.11	78	10.9개월	전라남도	구조 분야	최상근	16.03.17 ~ 17.03.11
		성동로타리지구 우수저류시설설 치사업기본및실 시설계용역		16.04.12 ~ 16.12.07	139	7.8개월	순천시	구조 분야	최상근	16.04.12 ~ 16.12.07
		소 계				18.8개월				

업 무 중 복 도

(주)세광종합기술단

(주)동아기술공사

사업책임기술자

분	성명	용역명	사업개요	용역기간	계약금액	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								책임분야	성명	참여기간
사업책임 술자	유용원	“해당사항없음”								
소계										

6.2 분야별 책임기술자

구 분	성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								책임분야	성 명	참여기간
항만분야 책임기술자	이 선 용	강구항 개발사업 기본 및 실시설계용역	실사설계 1식	15.07.29 - 16.07.22	1,640	3.2월	포항지방 해양수산청	사 업 책 임	이선용	15.07.29 - 16.07.22
소 계		1건			3.2개월					

구 분	성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약 금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								책임분야	성 명	참여기간
토질분야 책임기술자	이 섭	순천 도시관리 계획 변경 결 정 용역 ※시행일 (‘14.05.23)이전 사업수행능력평 가시 제출한 평 가대상 분야별 참여기술자로 업무중복도 평 가대상에서 해 당되지 않음 -공고일: ‘14.03.03 -제출일: ‘14.03.17	설계1식	‘14.06.11 ~ ‘16.12.30	1,319	-	순천시	토질분야참 여	이섭	‘14.06.11 ~현재
		도계~장성 국가지원지방 도 건설공사 기본 및 실시설계용역	설계1식	‘14.06.02 ~ ‘16.11.09	1,905	6.9개 월	익산지방 국토관리 청	토질분야참 여	이섭	‘14.06.02 ~현재
		무안군 하수도 정비 중점관리 지역 침수예방 사업 기본 및 실시설계용역	설계1식	‘14.04.18 ~ ‘17.04.17	968	12개월	무안군	토질분야참 여	이섭	‘16.04.18 ~현재
소 계		3건			18.9개월					

구 분	성 명	용역명	사업개요	용역기간	계약 금액	중첩 기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
								책임분야	성 명	참여기간
구조책임 기술자	류 진 호									
		"해 당 사 항 없 음"								
소 계		-				-				