

완 도 항 해 경 전 용 부 두 축 조 공 사
사 후 환 경 영 향 조 사 용 역

- 사 업 수 행 능 력 평 가 서 -

2015. 03.

(주) 세 일 종 합 기 술 공 사

(주) 원우기술개발건축사사무소

□ 업무중첩도

구 분	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
사업책임 기술자	거점형 마리나항만(고군산)환경영향평가용역	환경영향평가	14.12.29 15.12.28	337	9개월	군산지방 해양항만청	환경 참여	김병욱	14.12.29 15.12.28
	홍성군 도시공원조성계획 수립용역	전략환경영향평가	14.10.06 15.08.01	596	4개월	홍성군	환경 참여	김병욱	14.10.06 15.08.01
	예산군 도시공원 조성계획 수립용역	전략환경영향평가	14.05.29 15.03.25 중지중	396	-	예산군	환경 참여	김병욱	14.05.29 15.03.25 중지중
	군산.장항항 사후환경영 향조사용역	사후환경영향조사	14.05.12 17.05.11	1,623	26개월	군산지방 해양항만청	환경 참여	김병욱	14.05.12 17.05.11
	다사항 건설공사 사후환 경영향조사용역	사후환경영향조사	14.04.10 23.02.21	1,199	96개월	충청남도	환경 참여	김병욱	14.04.10 23.02.21
	울산신항 개발사업 통합 사후환경영향조사용역	사후환경영향조사	14.03.20 19.12.31	5,371	58개월	울산지방 해양항만청	환경 참여	김병욱	14.03.20 19.12.31
	천성항 건설공사 사후환 경영향조사용역(공사시)	사후환경영향조사	13.12.11 18.11.23	782	45개월	동해어업 관리단	환경 참여	김병욱	13.12.11 18.11.23
	내포신도시권 광역도시계 획수립용역	전략환경영향평가	13.04.29 15.12.17	1,293	9개월	충청남도	환경 참여	김병욱	13.04.29 15.12.17
	구산항 어항시설사업 사 후환경영향조사용역	사후환경영향조사	12.12.27 17.12.26	291	34개월	동해어업 관리단	환경 참여	김병욱	12.12.27 17.12.26
	지방어항(고대도 장고도) 건설공사 사후환경영향조 사용역	사후환경영향조사	12.12.27 21.11.09	964	81개월	충청남도	환경 참여	김병욱	12.12.27 21.11.09
	명학일반산업단지조성사 업 사후환경영향조사용역	사후환경영향조사	12.11.27 18.05.25	821	39개월	세종특별 자치시	환경 참여	김병욱	12.11.27 18.05.25
	강릉항 어항시설사업 사 후환경영향조사	사후환경영향조사	10.12.21 15.12.21	283	9개월	동해어업 관리단	환경 참여	김병욱	10.12.21 15.12.21
	덕영지구 도시개발사업 사후환경영향조사 용역	사후환경영향조사	07.11.05 15.08.29	516	5개월	대전광역시 유성구	환경 참여	김병욱	07.11.05 15.08.29
소 계		13건	22개월 + (사후환경393개월×5%)20개월 = 42개월 (116%)						

구 분	용역명	사업개요	용역 기 간	계 약 금 액 (백만원)	중 첩 기 간 (개월)	발주처	사업참여기간		
							책 임 분 야	성 명	참여기간
항만분야 책 임 기 술 자	다대포항서망항 다기능어 항(복합형)기본계획 및 기본설계	항만기본계획설계	14.10.24 15.08.19	1,263	5개월	해양 수산부	항만 책임	허종대	14.10.24 15.08.19
	녹동신항 일반모래부두 준설토 투기장 건설사업 환경영향평가용역	환경영향평가	14.08.29 15.12.25	344	9개월	전라남도	항만 책임	허종대	14.08.29 15.12.25
	구산항 어항시설사업 사 후환경영향조사용역	사후환경영향조사	12.12.27 17.12.26	291	34개월	동해어업 관리단	항만 참여	허종대	12.12.27 17.12.26
	강릉항 어항시설사업 사 후환경영향조사	사후환경영향조사	10.12.21 15.12.21	283	9개월	동해어업 관리단	항만 참여	허종대	10.12.21 15.12.21
	소 계	4건	14개월 + (사후환경43개월 × 5%)2개월 = 16개월 (100%미만)						
환경분야 책 임 기 술 자	과역-남양간 지방도확포 장공사 환경영향조사용역	환경영향평가	14.05.23 15.07.16	589	4개월	전라남도	환경	홍국정	
	무안 개발촉진지구 기반 시설사업(3개지구)기본및 실시설계용역	전략환경영향	14.06.30 15.06.29	990	3개월	무안군	환경	홍국정	
	대나무 생태공원 사후환 경영향조사용역	사후환경영향조사	14.09.01 15.08.03	20	5개월	담양군	환경	홍국정	
	소 계	3건	7개월 + (사후환경5개월 × 5%)1개월 = 8개월 (100%미만)						
			사책 42월 116% 3.6점						
합 계			항만책임 16월 100%미만 3.0점						
			환경책임 -월 100%미만 3.0점						

완도항 해경전용부두 축조공사 사후환경영향조사용역

- 사업수행능력평가서 -

2015. 03. 20.

(주) 서영엔지니어링

(주) 하이콘엔지니어링

업무중첩도

구 분	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
사업책임 기술자	부산시계-웅상1 국도건설공사 등 4건 사후환경영향조사용역	-	09.12.09 ~19.12.06 (3,650일) 1차 09.12.09 ~10.05.12 (155일) 2차 10.06.15 ~10.12.31 (200일) 3차 11.02.07 ~11.12.31 (328일) 4차 12.03.05 ~12.12.29 (300일) 5차 13.03.04 ~13.12.28 (300일) 6차 14.02.24 ~14.12.20 (300일) 7차 15.01.26 ~15.12.31 (340일, 공고일기준 46일 수행) 잔여기간 2,021일	1,828	2,021*5% =101일 =3.37개월	부산지방 국토 관리청	환경	김용남	1차 09.12.09 ~10.05.12 (155일) 2차 10.06.15 ~10.12.31 (200일) 3차 11.02.07 ~11.12.31 (328일) 4차 12.03.05 ~12.12.29 (300일) 5차 13.03.04 ~13.12.28 (300일) 6차 14.02.24 ~14.12.20 (300일) 7차 15.01.26 ~15.03.12 (46일)
	화양-적금(1,2)도로건설 공사 사후환경영향조사용역	-	12.05.25 ~23.03.28 (3,960일) 1차 12.05.25 ~12.12.24 (214일) 2차 13.04.04 ~13.12.29 (270일) 3차 14.03.10 ~15.01.03 (300일) 4차 15.01.19 ~16.01.13 (360일, 공고일기준 53일 수행) 잔여기간 3,123일	1,374	3,123*5% =156일 =5.21개월	익산지방 국토 관리청	환경		1차 12.05.25 ~12.12.24 (214일) 2차 13.04.04 ~13.12.29 (270일) 3차 14.03.10 ~15.01.03 (300일) 4차 15.01.19 ~15.03.12 (53일)

구 분	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
사업책임 기 술 자	국도46호선 춘천 신북-북산(배후령) 국도개량공사의 3개소 사후환경영향조사용역	-	13.06.24 ~16.12.20 (1,260일) 1차 13.06.24 ~13.12.20 (180일) 2차 14.03.07 ~15.03.01 (360일) 3차 15.03.04 ~16.02.26 (360일, 공고일기준 8일 수행) 잔여기간 712일	656	712*5% =36일 =1.19개월	원주지방 국토 관리청	환경	김용남	1차 13.06.24 ~13.12.20 (180일) 2차 14.03.07 ~15.03.01 (360일) 3차 15.03.04 ~15.03.12 (8일)
	울산다운2지구 제영향평가(재협의) 및 광역교통개선택수립(변경)용역	-	15.03.05 ~16.09.04 (550일) 잔여기간 543일	604	543일 =18.1개월	한국토지 주택공사	환경		15.03.05 ~15.03.12 (7일)
	울산 BUOY 이설 환경영향평가용역	-	14.07.11 ~15.09.10 (427일) 잔여기간 183일	614	183일 =6.1개월	한국석유 공사	환경		14.07.11 ~15.03.12 (245일)
	소계				33.97개월				

구 분	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
항만· 해안분야 책 임 자 기 술 자	울산신항 북측안벽 및 항만배후단지 3공구 축조공사 사후환경영향조사용역	-	12.11.12 ~16.12.11 (1,491일) 1차 12.11.12 ~12.12.28 (47일) 2차 13.04.01 ~13.12.31 (275일) 3차 14.01.06 ~14.12.31 (360일) 4차 15.01.08 ~15.12.31 (358일, 공고일기준 64일 수행) 잔여기간 845일	566	845*5% =42일 =1.41개월	울산항만 공사	항만	박진	1차 12.11.12 ~12.12.28 (47일) 2차 13.04.01 ~13.12.31 (275일) 3차 14.01.06 ~14.12.31 (360일) 4차 15.01.08 ~15.03.12 (64일)
	소계				1.41개월				
환경분야 책 임 자 기 술 자	※6개월이상 중지중 (14.07.29~) 으로 중복 대상 아님 계룡대실지구 도시개발사업 사후환경영향조사 (공사시)용역		14.07.28 ~18.03.27 (1,339일) 잔여기간 228일	171	해당없음	한국토지 주택공사 대전충남 지역본부	사업 책임	오정희	14.07.28 ~15.03.12 (1,111일)
	신지 동고항 시설공사 환경영향평가 용역		14.12.12 ~15.06.11 (182일) 잔여기간 92일	102	92일 =3개월	완도군	일반 참여		14.12.12 ~15.03.12 (90일)
	※ 도우엔지니어즈 부도로 인한 연대보증 계약승계 정선 군관리계획(용도지역, 군계획시설) 결정(변경)용역		13.09.26 ~15.09.11 (716일) 잔여기간 184일	184	184일 =6개월	한국광해 관리공단	일반 참여		13.09.26 ~15.03.12 (532일)
	소계				9개월				

부	본
---	---

완도항 해경전용부두 축조공사 사 후 환 경 영 향 조 사 용 역

- 사업수행능력평가서 -

2015. 3. 20.

(주) 세광종합기술단
(주) 동아기술공사

☐업무중복도

구 분	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
							책임분야	성명	참여 기간
사업책임 기술자	광양항 친 수 시설 부지 조성 공사 등 사 후 환경 영향조사	사후환경 영향조사	14.12.29 - 18.01.28	1,241백만원	15.03.12 - 18.01.28 35개월	여수 지방 해양 수산청	사업 책임 기술자	김한선	15.03.12 - 18.01.28 35개월
소 계		[최하점으로 이하 생략]			250%이상				
항만분야 책임 기술자	광양항 친 수 시설 부지 조성 공사 등 사 후 환경 영향조사	사후환경 영향조사	14.12.29 - 18.01.28	1,241백만원	15.03.12 - 18.01.28 35개월	여수 지방 해양 수산청	항만분야 책임 기술자	오학선	15.03.12 - 18.01.28 35개월
소 계		[최하점으로 이하 생략]			250%이상				
환경분야 책임 기술자 (전상수.)									
- 해당사항 없음 -									

완도항 해경전용부두 축조공사
사 후 환 경 영 향 조 사 용 역

- 사업수행능력평가서 -

2015. 03. 20.

(주) 도화엔지니어링
산 이 건 설 (주)

■사업책임기술자 : 박섭

구분	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
							책임 분야	성명	참여기간
1	경인 아라뱃길 및 굴포천 방수로 통합 사후환경영향조사 용역		2012.05.04~ 2019.06.30	3,731 (1,641)	51개월 ※사후5%적용: (2.55개월)	한국수 자원공 사	사업 책임	박섭	2012.05.04~ 2019.06.30
2	평촌일반산업단지 제영향평가용역		2014.01.17~ 2015.01.11 ※최종중지일: 2014.04.08	389 (214)	9개월 ※6개월이상 중지	대전광 역시	사업 책임	박섭	2014.01.17~ 2015.01.11
3	신진주 역세권 도시개발사업 사후환경영향조사 용역		2015.02.17~ 2021.02.16	746 (522)	71개월 ※사후5%적용: (3.55개월)	진주시	사업 책임	박섭	2015.02.17~ 2021.02.15
계					6.1개월 (16.9%)				

■항만및해안분야 책임기술자 : 배상국

구분	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
							책임 분야	성명	참여기간
1	부산항(북항) 재개발사업 사후환경영향조사용역	-	2009.05.25~ 2015.09.30	859	6개월 ※ 사후5%적용: (0.3개월)	부산항 만공사	항만및 해안	배상국	2009.05.25~ 2015.09.30
2	대산항 개발(1단계2차) 및 서측 준설토투기장 사후환경영향조사용역	-	2012.04.04~ 2017.03.08	797	24개월 ※ 사후5%적용: (1.2개월)	대산지 방해양 항만청	항만및 해안	배상국	2014.03.26~ 2017.03.08
3	오일허브(1단계) 하부시설 및 항만배후단지(2공구) 건설공사 사후환경영향조사용역	-	2014.01.06~ 2018.01.04	1,361 (694)	33개월 ※ 사후5%적용: (1.65개월)	울산항 만공사	항만및 해안	배상국	2014.04.01~ 2018.01.04
4	풍납항 정비공사 환경영향평가용역	-	2014.09.03~ 2015.09.02	361 (253)	5개월	서해어 업관리 단	항만및 해안	배상국	2014.09.03~ 2015.09.02
5	시산항 외곽시설 보강공사 환경영향평가용역	-	2014.10.23~ 2015.10.22	308 (215)	7개월	여수지 방해양 수산청	항만. 해안	배상국	2014.10.23~ 2015.10.22
6	용기포항 건설사업 사후환경영향조사용역	-	2015.03.05~ 2017.03.03	503	23개월 ※ 사후5%적용: (1.15개월)	인천지 방해양 수산청	토목(항만. 해안)	배상국	2015.03.05~ 2017.03.03
7	방어진항 이용고도화사업 사후환경영향조사용역(공사시)	-	2015.03.05~ 2019.03.04	1,137 (909)	47개월 ※ 사후5%적용: (2.35개월)	울산지 방해양 수산청	항만및 해안	배상국	2015.03.05~ 2019.03.04
8	목포신항 배후단지 조성 기본 및 실시설계용역	-	2015.03.18~ 2016.01.11	1,220 (1,100)	10개월	목포지 방해양 수산청	항만및 해안	배상국	2015.03.18~ 2016.01.11
계					28.65개월 (79.6%)				

■ 환경분야 책임기술자 : 주영모

구분	용역명	사업 개요	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
							책임 분야	성명	참여기간
1	서천하천 기본계획 재수립 및 기본설계 조사측량용역	총8.7km(서면 서천 -서순천IC~학구삼거 리, 실시설계구간 5.5km포함)	2014.11.13.~ 2015.07.10	643	4개월 (120일)	순천시	수질 관리	주영모	2014.11.13. ~2015.07.10
계					4개월 (11.1%)				

완도항 해경전용부두 축조공사 사후 환 경 영 향 조 사 용 역

- 사 업 수 행 능 력 평 가 서 -

2015. 03. 20.

(주)한국종합기술
한국기술개발(주)

1. 업무중복도

구 분	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
							책임 분야	성명	참여기간
사업책임 기술자 (김종호)	진주-광양 복선 화사업 환경영향 조사		09.07.16 ~17.12.31	1,845	34.2 [1.71]	한국철도 시설공단	사업 책임	김종호	09.07.16 ~17.12.31
	고속국도 제40호 선 충주제천간 고속도로 건설공 사 사후환경영향 조사용역		09.09.11 ~18.06.30	1,638	40.2 [2.01]	한국도로공 사음성제천 건설사업단	분야 책임	김종호	09.09.11 ~18.06.30
	고속국도 제65호 선 울산-포항간 건설공사 사후환 경영향조사용역		09.10.01 ~15.12.23	2,770	9.6 [0.48]	한국도로공 사울산포항 건설사업단	분야 책임	김종호	09.10.01 ~15.12.23
	행 정 도 시 ~ 공 주 도로확장공사 사 후 환 경 영 향 조 사 용역		13.06.27 ~21.11.11	679	81.2 [4.06]	행정중심복 합도시건설 청	사업 책임	김종호	13.06.27 ~21.11.11
	비봉 농어촌 테 마공원 조성계획 변경 및 기본 · 실시설계용역		14.06.02 ~15.06.01 중 지 15.02.24	354	3.3	보성군	분야 책임	김종호	14.06.02 ~15.06.01 중 지 15.02.24
	원주-강릉 철도 건설 강릉차량기 지 환경영향평가		14.07.18 ~15.06.30	282	3.7	한국철도 시설공단	사업 책임	김종호	14.07.18 ~15.06.30
	남포항 건설공사 사후환경영향조 사용역(공사시)		14.11.19 ~20.11.16	621	69.2 [3.46]	마산지방 해양수산청	사업 책임	김종호	14.11.19 ~20.11.16
	송도국제도시 조 성사업 사후환경 영향조사용역(5 단계)		14.08.28 ~19.08.26	3,969	54.3 [2.72]	인천광역시 경제자유구 역청	분야 참여	김종호	14.08.28 ~19.08.26
	서울시 음식물류 폐기물 자원화시 설 확충과 강서 구 폐기물 종합 처리시설 설치사 업 타당성조사 및 기본계획용역		14.07.04 ~15.07.03	576	3.8	서울특별시 균형발전본 부	분야 참여	김종호	14.07.04 ~15.07.03
	소 계				25.24				

구 분	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
							책임 분야	성명	참여기간
항만분야 책임기술자 (남수현)	죽변면 봉평지구 연안정비공사 환 경영향조사용역		12.05.24 ~15.06.08	327	3.0 [0.15]	포항지방 해양항만청	분야 책임	남수현	12.05.24 ~15.06.08
	보령항 항로준설 공사 사후환경영 향조사용역		13.10.01 ~19.09.30	378	55.5 [2.78]	충청남도	분야 책임	남수현	13.10.01 ~19.09.30
	평택.당진항 항만 배후단지 연결교 량 기본 및 실시 설계용역		14.07.07 ~15.07.06	315	3.9	평택지방 해양항만청	분야 책임	남수현	14.07.07 ~15.07.06
	소 계				6.83				

구 분	용 역 명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중침기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
							책임 분야	성명	참여기간
환경분야 책임기술자 (이정훈)	감천상류권역하천기본계획수립 및 하천시설관리 대장작성용역		13.02.01 ~16.06.01	1,760 (799)	14.9월	부산지방 국 토 관 리 청	환경 책임	이정훈	13.02.01 ~16.06.01
	하남시산곡천생태하천복원시범 사업모니터링용 역		14.04.28 ~16.04.26	317 (190)	406×5% =0.7월	한 국 환경공단 수 도 권 동부지역	환경 책임	이정훈	14.04.28 ~16.04.26
	의령-합천2국도 건설공사기본 및 실시설계용역		14.07.24 ~16.07.12	716 (358)	16.3월	부산지방 국 토 관 리 청	환경 참여	이정훈	14.07.24 ~16.07.12
	광양와우지구도 시개발사업사후 환경영향조사용 역		14.05.28 ~20.05.27	1,037 (207)	1904×5% =3.2월	광 양 시	환경 참여	이정훈	14.05.28 ~20.05.27
	양산천양산지구 하천환경정비사 업사후환경영향 조사용역		14.09.15 ~21.09.12	1,443 (937)	2377×5% =4.0월	부산지방 국 토 관 리 청	환경 참여	이정훈	14.09.15 ~21.09.12
	고막원천다시2지 구등3개사업사후 환경영향조사용 역		14.09.03 ~22.07.22	991 (644)	2690×5% =4.5월	익산지방 국 토 관 리 청	환경 참여	이정훈	14.09.03 ~22.07.22
	구산지구농어촌 마을하수도정비 사업기본및실시 설계용역		14.06.25 ~15.07.07	242 (72)	3.9월	함 평 군	환경 참여	이정훈	14.06.25 ~15.07.07
	돌산읍우두리하 수도정비중점관 리지역정비사업 기본및실시설계 용역		15.02.12 ~15.08.10	1,081 (324)	5.1월	여 수 시	환경 참여	이정훈	15.02.12 ~15.08.10
	국도59호선남면- 정성도로건설공 사등4개소환경영 향평가용역		15.02.09 ~17.01.28	1,662 (831)	23.0월	원주지방 국 토 관 리 청	환경 참여	이정훈	15.02.09 ~17.01.28
	소 계				75.6월				

완도항 해경전용부두 축조공사
사 후 환 경 영 향 조 사 용 역
- 사 업 수 행 능 력 평 가 서 -

2015. 03

(주)건 일 엔 지 니 어 링

(주)우빈기술개발건축사사무소

제 6 장 업무중첩도

6.1 (주)건일엔지니어링

구 분	용역명	사업개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복 기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
							책임 분야	성명	참여기간
사업책임 기술자 (성지용)	진하마리나항 만기반시설건 설공사환경영 향평가용역	환경영향 평가	14.12.24 -15.10.19	335	222일 (7.4개월)	울산지방 해양항만청	환경 책임	성지용	14.12.24 -현재
	상기용역 외 다수건으로 잔여과업기간 250%이상 “최하점수 적용” 이고 기타용역은 생략하였음								
환경책임 기술자 (정윤옥)	청도군소하천 정비종합계획 (변경)전략환 경영향평가용 역	전략환경 영향평가	14.04.14 -16.09.29	687	568일 (18.9개월)	청도군	환경 참여	정윤옥	14.04.16 -현재
	오산천오산지 구하천환경정 비사업소규모 환경영향평가 용역	환경영향 평가	14.12.10 -19.01.07	100	302일 (10개월)	서울지방 국토관리청	환경 참여	정윤옥	14.12.10 -현재
	노량항건설공 사사후환경영 향조사용역	사후환경 영향조사	14.12.30 -19.12.28	908	1,753일*5% =87.65일 (2.92개월)	동해어업 관리단	환경 책임	정윤옥	14.12.30 -현재

6.2 (주)우빈기술개발건축사사무소

구 분	용역명	사업 개요	용역기간	계약금액 (백만원)	중복기간 (개월)	발주처	사업참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
환경분야 책 임 기 술 자 (정상철)	“해 당 사 항 없 음 ”								