

목포 1897 선창권역 도시개발사업
기본구상 및 타당성조사 용역
제안서 정성적 평가 결과 공개

「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준 제4절 3에 따라 목포 1897 선창권역 도시개발사업 기본구상 및 타당성조사 용역 제안서 정성적 평가 결과를 다음과 같이 공개합니다.

2024. 4. 9.

전라남도지사

목포 1897 선창권역 도시개발사업

기본구상 및 타당성조사 용역 제안서 정성적 평가 결과

□ 평가위원 : 국찬, 박제진, 안형순, 장서용, 정철중, 조준범, 한승훈
* 가나다순

□ 평가점수

평가 부문	(주)도화엔지니어링 외 1개 사							비고
	평가 위원 1	평가 위원 2	평가 위원 3	평가 위원 4	평가 위원 5	평가 위원 6	평가 위원 7	
1. 과업내용의 분석 및 이해도	4	4	4	3	4	3	3	
2. 과업수행 세부 추진계획 및 제안의 적절성	4	4	3	4	4	3	4	
3. 조직체계 및 인력투입계획의 적정성	4	3	4	3	5	4	4	
4. 현황조사 및 개발여건 분석	3	3	4	3	5	3	3	
5. 개발규모 및 내용 설정	4	4	3	3	4	3	4	
6. 기본계획 및 마스터플랜 수립	12.0	16.0	12.0	12.0	16.0	12.0	16.0	
7. 사업의 타당성 검토	4	4	3	4	5	3	4	
8. 사업화 방안(시행방식, 집행계획)	4	3	3	3	4	4	4	
9. 공정관리 적정성 및 사후지원계획	5	3	4	4	4	4	3	
합계	44	44	40	39	51	39	45	

※ 평가위원 명단과 평가결과표의 평가위원 순서는 일치하지 않음

목포 1897 선창권역 도시개발사업 기본구상 및 타당성조사 용역 제안서 정성적 평가 결과

□ 평가위원 : 국찬, 박제진, 안형순, 장서용, 정철중, 조준범, 한승훈
* 가나다순

□ 평가점수

평가 부문	(주)삼안 외 2개 사							비고
	평가 위원 1	평가 위원 2	평가 위원 3	평가 위원 4	평가 위원 5	평가 위원 6	평가 위원 7	
1. 과업내용의 분석 및 이해도	4	5	5	4	5	4	4	
2. 과업수행 세부 추진계획 및 제안의 적절성	5	5	4	4	5	5	4	
3. 조직체계 및 인력투입계획의 적정성	4	4	4	3	4	4	4	
4. 현황조사 및 개발여건 분석	4	4	4	5	4	5	4	
5. 개발규모 및 내용 설정	5	4	4	4	5	4	4	
6. 기본계획 및 마스터플랜 수립	20	16	16	16	20	20	16	
7. 사업의 타당성 검토	4	4	4	3	4	5	4	
8. 사업화 방안(시행방식, 집행계획)	4	3	4	4	5	4	4	
9. 공정관리 적정성 및 사후지원계획	5	3	5	4	5	5	4	
합계	55	48	50	47	57	56	48	

※ 평가위원 명단과 평가결과표의 평가위원 순서는 일치하지 않음